
 

 
 

N° contrato 4600013641 

Tipo contractual Contrato de obra pública 

Contratante 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

Contratista 
CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA 2022 
NIT: 901.577.393-4 

Objeto 

MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR AUTOPISTA - EL 
RAMAL – GRANADA CODIGO (60AN16)- GRANADA - EL CHOCO – SAN 
CARLOS CODIGO (60AN16-1) EN LA SUBREGION ORIENTE DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Valor 
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS 
DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($18.818.210.965) 
CON UN AIU DEL 24.63% 

Plazo Doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio 

 
Entre SANTIAGO SIERRA LATORRE, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
No. 8.025.883 de Medellín - Antioquia, obrando en nombre y representación del DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA con NIT 890.900.286-0, en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de 
Infraestructura Física, según decreto de nombramiento N° D2021070000521 del 31/01/2021, 
posesionado el día 01/02/2021 y facultado para efectos contractuales por el Decreto Departamental 
N° 2021070000528 del 01/02/2021, (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, MARTHA 
LUZ ROJAS VASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 43.618.811, actuando en 
calidad de Representante Legal del CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA 2022 identificado con NIT 
901.577.393-4 y que se encuentra integrado por INFRAESTRUCTURA Y VIAS S.A.S con NIT 
901.260.508-2 (con una participación del 47.5%), por PROMAQCO S.A.S con NIT 900.634.477-5 
(con una participación del 5%) y por COLCIVIL S.A con NIT 811.003.799-1 (con una participación 
del 47.5%), en adelante el “Contratista”, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de 
Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 2021060133713 del 29/12/2021 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación número LIC-13103. 

 
II. Que mediante Resolución No. 2022060007343 del 17/03/2022 la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 



 

 
 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR AUTOPISTA - EL 
RAMAL – GRANADA CODIGO (60AN16)- GRANADA - EL CHOCO – SAN CARLOS CODIGO 
(60AN16-1) EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No 13103, los 
cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de doce (12) meses, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($18.818.210.965) CON 
UN AIU DEL 24.63%, equivalentes a 18.818,21 SMLMV para el año de suscripción del contrato, esto 
es, el año 2022, suma que se discrimina de la siguiente manera: 
 

- Costo directo con AIU: $ 17.838.538.657 
- Inversión Ambiental, Social y SST (Incluye IVA): $ 376.368.696 
- Plan de Manejo de Tránsito (PMT) (Incluye IVA): $ 111.103.658. 
- Plan Aplicación Protocolo Sanitario para la Obra PAPSO (Incluye IVA): $ 39.522.514. 
- Caracterización Vial (Incluye IVA): $ 8.069.919 



 

 
 

- Provisión para el pago de primas de garantías: $ 89.381.688. 
- Actualización de precios: $ 355.225.833. 

 
El valor del Contrato incluye los tributos y contribuciones especiales señalados en los documentos 
del proceso 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato y previa solicitud 
escrita realizada por el Contratista, el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura 
Física (la Entidad) entregará un anticipo del quince por ciento (15%) del valor total del contrato, para 
cuyo desembolso y manejo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 

 
1. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 

están supeditadas en ningún caso a la entrega de los recursos del anticipo por parte de la 
Entidad. 
 

2. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la 
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en 
el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) 
 

3. Son requisitos indispensables previos para la entrega del anticipo, la constitución y aprobación 
de la garantía que ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo. 

 
4. Conforme al Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo preceptuado en el 

artículo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el Contratista deberá constituir una fiducia o 
un patrimonio autónomo irrevocable, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos que reciba a título 
de anticipo, con el objeto de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecución 
del contrato de obra, cuyo beneficiario será el Departamento de Antioquia – Secretaría de 
Infraestructura Física, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, 
ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa 
y escrita del Interventor, quien velará que todo desembolso del anticipo corresponda a gastos 
del contrato de obra y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por 
el Interventor. 
 
El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios autónomos, y tal sociedad 
fiduciaria encargada de administrar los recursos deberá tener una calificación igual o superior 
a AA. 
 



 

 
 

El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista sin afectar los 
recursos del anticipo. 
 
El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa 
del Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del 
Interventor, éste remitirá copia del mismo a la respectiva Dirección de la Secretaría de 
Infraestructura Física del Departamento de Antioquia responsable de la supervisión del 
contrato de interventoría, manifestando de manera expresa su aprobación. 

 
El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de 
la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 

 
Una vez constituida la fiducia o el patrimonio autónomo, el Contratista deberá acreditar al 
Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física los soportes documentales 
respectivos, incluyendo la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia en 
donde esté expresada la capacidad legal de la sociedad fiduciaria para administrar los recursos 
del anticipo. 
 
Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del Plan 
de Inversión del Anticipo aprobado por el Interventor. 
 
El Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física remitirá a la sociedad 
fiduciaria el Plan de Inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o 
jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, le informará a la sociedad fiduciaria sobre 
las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato de obra. 

 
5. Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios de la obra. La 

sociedad fiduciaria deberá garantizar que estos se destinen de acuerdo a lo establecido en el 
Plan de Inversión del Anticipo aprobado previamente por la interventoría y la Entidad 
contratante. 
 

6. La interventoría o la Entidad contratante podrán, en cualquier momento, efectuar un control 
posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan de 
Inversión del Anticipo. 
 

7. El valor del anticipo, equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, será 
amortizado mediante deducciones del quince por ciento (15%) del valor a pagar por cada acta 
mensual de obra, hasta completar el cien por ciento (100%) del valor del anticipo, no obstante, 
el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado, sin embargo, la amortización 
total del anticipo deberá realizarse antes del trámite de la última acta de pago mensual; 
situaciones que deberán ser controladas por la interventoría del Contrato. 
 

8. El valor correspondiente al anticipo, en los casos de obra pública, será sujeto de descuento de 
la Contribución Especial (5%) de contratos de obra pública, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos No. 120 y No. 121 de la Ley 418 de 1997. 
 



 

 
 

“Artículo 120. Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, 
con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes 
deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual 
pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) 
del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. 
 
Artículo 121. (Prorrogado por el artículo 1° de la ley 1738 de 2014). Para los efectos previstos 
en el artículo anterior, la entidad pública contratante descontará el cinco por ciento (5%) del 
valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista.” 

 
9. De conformidad con el artículo 184 de la Ley 2056 de septiembre 30 de 2020 los recursos del 

sistema de regalías están exentos del gravamen a los movimientos financieros. 
 

“Artículo 184. Gravámenes. Los recursos del Sistema General de Regalías y los gastos que 
realicen las entidades territoriales, así como los ejecutores de los proyectos de inversión con 
cargo a tales recursos, están exentos del gravamen a los movimientos financieros y estos 
recursos no son constitutivos de renta.” 

 
10. Los rendimientos financieros que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo 

deberán ser consignados en la cuenta que para el efecto indique la Tesorería del Departamento 
de Antioquia en atención a los lineamientos definidos por la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme lo dispuesto 
en el Artículo 15 del Decreto 826 de junio 8 de 2020 que modifica el Artículo 2.2.4.1.2.2.26. del 
Decreto 1082 de 2015, y en concordancia con la Circular Externa 026 de octubre 8 de 2020 y 
Circular Externa 023 de octubre 18 de 2019 de la Subdirección de Operaciones del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. Copia de la consignación o de la transferencia deberá ser 
remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de 
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nombre del Contratista, el número y año del 
contrato de obra. 

 
“ARTÍCULO 15. Modifíquese el artículo 2.2.4.1.2.2.26. del Decreto 1082 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará así: 

 
ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.26. Reintegro de Recursos a la Cuenta Única del Sistema General de 
Regalías. Los reintegros a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías deben realizarse 
de conformidad con los lineamientos que defina el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 
Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional. 

 
Los rendimientos financieros generados con recursos del Sistema General de Regalías, 
entregados en administración por concepto de anticipos a las entidades fiduciarias deberán 
reintegrarse a la Cuenta Única del SGR, atendiendo los lineamientos definidos por la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Las entidades fiduciarias que reintegren rendimientos financieros deberán informar la fuente 
del Sistema General de Regalías que les dio origen.” 

 
11. Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 

(saldos no ejecutados) en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la sociedad fiduciaria 



 

 
 

reintegrará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga por parte de la 
Entidad, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el 
concepto de la consignación, además especificando el valor por rendimientos y el valor por 
saldos de capital. 

 
12. En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la 

sociedad fiduciaria reintegrará el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos 
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la sociedad fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. 

 
13. El interventor del contrato de obra deberá verificar que sean reintegrados, en la cuenta y forma 

indicada por la Entidad, tanto los rendimientos financieros que genere la cuenta de anticipo del 
patrimonio autónomo, como los excedentes o saldos no ejecutados de esta misma cuenta, si 
los hubiere. 

 
14. La sociedad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, 

dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el 
manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente 
información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones 
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos financieros con corte al último día del ejercicio 
anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Numero: 3600003723 
Fecha de creación: 04/11/2021 
Valor: $22.527.494.833 
Rubro presupuestal: S3201010010302/711B/1-R011/C24021/170076 
 
Así mismo, al siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema General de Regalías: 
Número: 20221 del SGR 
Fecha de creación: 30/11/2021 
Valor: $22.527.494.833 
 
Registro presupuestal N° 4500056527 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, cancelará al Contratista el valor del 
contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades 
ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del 
valor del contrato se pagará contra liquidación del mismo, para efectos de realizar los descuentos 
por los Imprevistos que no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar. 



 

 
 

  
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato y 
conforme a las instrucciones dadas por la entidad contratante para el trámite de pagos. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en los 
pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los aportes parafiscales con 
destino a SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Igual requisito 
deberán cumplir los integrantes del Consorcio o Unión Temporal contratista. 
 
El contrato se pagará bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES, para lo cual 
se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
El valor correspondiente a los costos directos de las actas de obra mensuales por concepto de la 
obra ejecutada y recibida a satisfacción, estarán sujetas a ajustes de precios para cada grupo de 
obra de acuerdo con los Índices de Costos de la Construcción Pesada publicados por el DANE; las 
actividades que no se encuentren definidas específicamente en los grupos de construcción pesada, 
se reajustarán con el índice menor. 
 
Se reajustará utilizando la siguiente fórmula. 
 
P= Po * Ii/Io 
 
P= valor ajustado del acta para cada grupo de obra. 
 
Po = Valor de costo directo del acta para cada grupo de obra, calculado según las cantidades de obra 
ejecutada a los precios unitarios consignados en la “Lista de cantidades de obra, precios unitarios y 
valor total de la propuesta”, multiplicado por el valor que resulte de dividir entre el “valor del costo 
directo incluyendo AIU del contrato menos el valor del anticipo”, y el valor del costo directo incluyendo 
AIU del contrato (factor de descuento correspondiente al anticipo) 

Po = Valor costo directo acta por grupo de obra × 
(Valor costo directo y AIU del contrato−Valor del anticipo)

Valor costo directo y AIU del contrato
 

li = valor del “Índice de costos de la construcción pesada” correspondiente al mes en que se 
ejecutaron las obras. 
 
Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción Pesada expedido por el DANE para cada grupo 
de obra, correspondiente al mes de presentación de la propuesta. 
 
Las actas mensuales por la obra realmente ejecutada se ajustarán con el índice del mes al que 
corresponda la obra ejecutada, siempre y cuando ésta corresponda a la cuota parte de ella en el 



 

 
 

programa de trabajo e inversiones aprobados al inicio del contrato y las subsiguientes pactadas 
debido a las necesidades para el correcto desarrollo del contrato o se trate de obra ejecutada en 
forma adelantada con respecto a dicho programa de trabajo e inversiones. Cuando las cantidades 
de obra ejecutadas no correspondan a la cuota parte de ella programada, el índice de ajuste a utilizar, 
será el correspondiente al mes en el que debió ejecutarse la obra en cumplimiento del programa de 
trabajo e inversiones y no el del mes de ejecución tardía, en el caso de actividades priorizadas por 
la entidad que inicialmente no estaban programadas, estos precios serán reajustados con los índices 
del momento de la ejecución pactada con la entidad. Los ajustes se consignarán en actas que 
suscribirán las partes. 
 
Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas 
se ajustarán con “Índices provisionales”, los cuales serán suministrados mensualmente por EL 
DEPARTAMENTO de acuerdo con las publicaciones que de ellos haga el DANE, y cuando se 
obtengan los “Índices definitivos”, se harán los ajustes de las actas definitivos en concordancia con 
el cumplimiento que del programa de trabajo e inversión presente EL CONTRATISTA al momento 
de la liquidación de los ajustes provisionales calculados. EL CONTRATISTA puede aceptar la 
liquidación de los ajustes con los índices provisionales, so pena de reajuste en caso de que los 
índices definitivos resulten menores al resultado obtenido con índice provisional, renunciando a 
cualquier reclamación posterior por este concepto. 
 
Es importante señalar que los reajustes a los precios se aplicarán a partir de la siguiente vigencia de 
la fecha de estructuración del proceso, esto es, a partir del año 2022. 
 
Link de índices del DANE: 
 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-
construccion-pesada-iccp#resultados 
 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion 
 
El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los cinco (5) primeros 
días calendario del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las 
actividades y cantidades ejecutadas con corte mes a mes. 
 
Las actas de pago deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la dirección 
responsable de la ejecución del contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes en 
el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades, con la validación y aprobación 
respectiva por parte del interventor. Una vez validada el acta por la Entidad Estatal y previo 
requerimiento de la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Infraestructura Física, 
dependencia encargada de la elaboración del recibo a satisfacción, el Contratista presentará la 
respectiva factura de venta electrónica o documento equivalente, la cual debe cumplir, como mínimo, 
los requisitos establecidos en los artículos 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto 
Tributario Nacional. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella 
constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia 
responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable. 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-pesada-iccp#resultados
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-pesada-iccp#resultados
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion


 

 
 

Del valor de cada acta de pago mensual se descontará la suma correspondiente al porcentaje de 
amortización del anticipo (en caso de que aplique) y el valor correspondiente a impuestos, tasas, 
contribuciones y demás conceptos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 
 
El pago al Contratista se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación 
de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día 
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con 
lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Parágrafo 1. El reajuste de salarios del personal profesional, técnico y asistencial del componente 
de Administración será aplicable como máximo hasta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
causado al cierre del 31 de diciembre del año anterior respecto de la vigencia en que se requiere 
efectuar el reajuste, más el uno punto sesenta y cuatro por ciento (1.64%) que corresponde al valor 
estimado tomando como referencia del incremento salarial para los servidores públicos determinado 
por el Gobierno Nacional, según el acuerdo con los representantes de las organizaciones sindicales, 
federaciones y confederaciones del sector público. Para el personal del componente de 
Administración que devengue un (1) S.M.M.L.V., el reajuste será por el porcentaje del incremento de 
S.M.M.L.V. decretado por el Gobierno Nacional para la vigencia en que se requiere efectuar el 
reajuste. 
 
Para los demás costos indirectos que hacen parte de la Administración, excluyendo los gastos de 
legalización, el reajuste será aplicable con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
correspondiente al cierre del 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior en que se requiere efectuar 
el reajuste 
 
El IPC a utilizar debe ser el certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
– DANE. 
 
Para efectuar el pago del reajuste salarial y de los demás costos indirectos de la Administración, el 
contratista deberá demostrar con los debidos soportes ante la interventoría la procedencia de la 
realización de tales reajustes; a su vez, la interventoría verificará los soportes entregados por el 
contratista, viabilizará la procedencia de los mismos y dejará registro como evidencia y control de 
las aprobaciones. 
 
Parágrafo 2. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 
Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.   
 
El reajuste que se realice al personal y a los demás costos indirectos contemplados dentro del AIU 
por cambio de año, no implica cambios o reajustes en el porcentaje de la Administración (A) 
presentada por el oferente. 
 



 

 
 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en los Estudios y Documentos Previos, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
 
1. Desarrollar y cumplir con el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

demás condiciones y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación, 
disponiendo, entre otros, del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, 
herramientas, maquinaria, equipos y los demás elementos necesarios para la correcta ejecución 
de la obra, garantizando su transporte, seguridad y almacenamiento, así como por todos los 
costos asociados y/o equipos necesarios para el efecto. El interventor se reservará el derecho 
de fijar las cantidades y calidades mínimas de los mismos cuando lo considere conveniente para 
la correcta ejecución del contrato.   

2. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado 
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca 
daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de 
las acciones que del hecho se puedan predicar. 

3. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

4. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos naturales sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente, situación que será verificada por el interventor del contrato.  

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
9. Informar a la Entidad Estatal y al interventor cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer, celebrar el contrato 
o durante su ejecución. 

10. Solicitar al interventor del contrato para su respectivo trámite previo ante la Entidad Estatal, y 
antes de la ejecución de las actividades, su aprobación respecto a cambios, ajustes, 
unificaciones o modificaciones de estudios, diseños, cantidades o especificaciones técnicas 
iniciales del proyecto, conforme a lo indicado en los Documentos del Proceso. Cuando sea 
necesario, modificar algún aspecto del contrato o suscribir una adición, prórroga o suspensión 
contractual, deberá justificar y documentar dicha actuación, informando oportunamente al 
interventor de tal actuación, para que por su intermedio se realice el trámite ante la entidad. 

11. Comunicarle a la Entidad y al interventor cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

12. Estar en permanente comunicación y coordinación con el interventor del contrato. Para el efecto, 
deberá asistir a las reuniones y comité de seguimiento que sean programados 

13. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, acatando las órdenes e 
instrucciones realizadas y atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que realice tanto el interventor como la Entidad Estatal, así como brindar 



 

 
 

acompañamiento y respuesta a los requerimientos que se realicen en el marco de auditorías de 
organismos de control. 

14. Dar cumplimiento a las leyes y a los reglamentos en materia de seguridad y salud en el trabajo 
y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 1562 de 2015, Resolución No. 
0312 de 2019, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, entre otras) 
y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de 
sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así mismo, deberá 
implementar un programa de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y dotar a 
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). En igual 
sentido, deberá dar cumplimiento con el Manual para contratistas en materia de SST del 
Departamento de Antioquia. 

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias que le correspondan de acuerdo con su labor, así como las normas de gestión 
Ambiental y las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del 
presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad 
con los anexos del contrato. 

16. Realizar y acreditar el pago mensual de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones 
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas 
de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 

17. Cumplir con todas las obligaciones tributarias referentes a impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro 
de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades que le sean aplicables con motivo de la ejecución del contrato. 

18. Dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y en especial a lo estipulado en la 
Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Resolución No. 472 de 2017 y las normas que los 
modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la vigencia del presente contrato y 
atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del 
contrato. 

19. Cumplir con cada una de las obligaciones establecidas en los permisos ambientales otorgados 
al Departamento de Antioquia para la ejecución del contrato y al terminar las obras, deberá 
entregar a la interventoría un informe detallado del cumplimiento de cada una de las obligaciones 
ambientales, adjuntando los respectivos soportes, con el fin de solicitar el cierre del expediente 
ante la Autoridad Ambiental. El incumplimiento de la normatividad ambiental no será imputable 
a la entidad contratante, siendo el contratista como ejecutor de las obras, el único responsable 
de posibles multas o sanciones. 

20. Gestionar, en caso de ser necesario, los permisos ambientales requeridos durante la ejecución 
de la obra, los cuales serán reconocidos por la entidad en la forma establecida en los 
Documentos del Proceso, al igual que los estudios y documentos de análisis que sean 
necesarios elaborar para el trámite de dichos permisos. 

21. Revisar, ajustar e implementar el documento de Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – 
PAGA, bajo los lineamientos contenidos en el Anexo - Manejo Ambiental, Social y SST. 

22. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 



 

 
 

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

23. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato 

24. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a 
la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada 
de la región serán mujeres. 

25. Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los 
estudios y diseños entregados por la Entidad Estatal, para lo cual tendrá un plazo de diez (10) 
días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio; en este mismo plazo, deberán 
ser revisados por la Interventoría, para lo cual deberá existir total coordinación entre contratista 
e interventor. Si finalizado este plazo no hay pronunciamiento del Contratista en sentido 
contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y 
asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la 
ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, 
estabilidad y funcionalidad de tales obras. Cualquier modificación y/o adaptación y/o 
complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser 
tramitadas por el contratista para su aprobación por el interventor, sin que ello se constituya en 
causa de demora en la ejecución del proyecto.  

26. Coordinar conjuntamente con la Entidad y el interventor, la realización de visitas técnicas de 
campo y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto. 

27. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

28. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, cuando el contratista haya diligenciado 
el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Cumplir con el cronograma de trabajo e inversión vigente presentados a la Entidad. En caso de 

requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá ser revisado y 
previamente aprobado por el interventor. 

2. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto, el personal profesional ofrecido en la 
propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma 
permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de 
tener que proceder con el reemplazo o cambio de algún miembro del personal, deberá poner a 
consideración de la Entidad Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberá 
proponer el reemplazo o cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retiró. 
La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Entidad Estatal, previo 
visto bueno del interventor; así mismo, la Entidad Estatal podrá solicitar el cambio de algún 
miembro del personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual 
fue contratado.  

3. Presentar dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes, informes parciales de avance 
mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto físicos como 
financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos, ambiental, social 



 

 
 

y SST. Así mismo, se presentará un informe final de ejecución que contendrá, además, toda la 
información anterior acumulada. Lo anterior de acuerdo con el Manual de Supervisión e 
Interventoría de la Entidad Estatal y conforme a lo especificado en el Pliego de Condiciones. El 
contratista deberá presentar, además, aquellos informes especiales que se requieran por parte 
del interventor o de la Entidad Estatal. 

4. Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecución de las obras, 
anexando un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de 
referencia y evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se deberá utilizar 
una tecnología que garantice alta definición, con resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e 
incluya la fecha en que se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizará utilizando el 
instrumento de seguimiento denominado curva “S”, el cual será entregado por la Entidad Estatal 
para su respectivo diligenciamiento por parte del Contratista. 

5. Presentar, de acuerdo a las condiciones contenidas en la forma de pago y según el 
procedimiento definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los documentos 
soporte correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que 
establezca la Entidad Estatal. Las actas de pago deberán ser aprobadas por el interventor y 
debidamente suscrita por los intervinientes. 

6. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, cuando se requiera, el acta de inicio, las 
actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prórrogas o modificaciones, así como 
todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los documentos 
suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos detallados, cuando 
a ello haya lugar y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio 
impreso y digital inalterable. 

7. Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del contrato de obra, allegando todos 
los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Así mismo, y de 
manera previa a la liquidación del contrato, se deberán presentar las evidencias y soportes 
debidamente validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, relación 
de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de 
ejecución de obra e interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y 
salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, 
paz y salvo por todo concepto en el componente ambiental, especialmente lo concerniente a 
permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales en 
donde se indique que la obra no registra procesos en curso, cierre de permisos mineros, 
autorizaciones para utilización y/o intervención de predio, entre otros que sean requeridos. 

8. Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas y diseños respecto de obras 
específicas previa autorización del interventor y de la Entidad Estatal, en las áreas donde exista 
inestabilidad y problemas estructurales. 

9. Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos, 
herramientas y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los costos 
asociados. 

10. Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés, 
así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el Manual de 
Identidad, Filosofía e Imagen visual de la Gobernación de Antioquia. 

11. Realizar exposición o presentación de los resultados obtenidos. ante la Entidad Estatal y demás 
entidades que así lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad. 

12. Realizar comités de obra cada ocho (8) días calendario o cuando se requiera para el seguimiento 
y evaluación de las actividades. 



 

 
 

13. Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demás entregables y soportes 
que se produzcan serán de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y deberá tener el respectivo 
control de inventario en el momento de ser entregado. 

14. Implementar la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto en 
las vías con frentes de obra activos como en el resto de la vía que no se esté interviniendo y que 
presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la 
vía, entre otros).  

15. Realizar la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del Municipio 
en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras, una vez suscrito el contrato y previo al inicio de la 
ejecución. 

16. Entregar para revisión de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato 
conforme a lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

17. Presentar a la entidad contratante, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción 
del acta de inicio, un Protocolo General de Bioseguridad y un Plan de Aplicación del Protocolo 
Sanitario para la Obra (PAPSO), que plantee las estrategias, procedimientos, alternativas y 
actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del COVID-19, previamente 
aprobados por el interventor, con su respectivo cronograma y costos de ejecución, acorde con 
las actividades reales para el desarrollo del contrato. Así mismo deberá anexar una carta de 
compromiso firmada por el director de obra y el interventor que asegure la implementación del 
PAPSO durante la ejecución del proyecto.  

18. El contratista deberá atender las medidas establecidas por el Departamento de Antioquía para 
la prevención y manejo obligatorio del COVID-19. 

19. Contar con un libro o bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos 
relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, así como todos los pormenores que 
puedan suceder en el(los) frente(s) de trabajo, tales como: acciones diarias, órdenes, 
observaciones e instrucciones, avance de los trabajos, inventarios periódicos de materiales, 
equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la obra o a la 
actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. Cada anotación deberá 
llevar la fecha y firma de quien realiza el registro, así como las del contratista y el interventor; el 
libro no tendrá tachaduras ni enmendaduras y deberá entregarse a la Entidad marcada y 
debidamente foliada al finalizar la ejecución de la obra, toda vez que formará parte integral de 
los documentos del contrato. 

20. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones ejecutadas, 
cuando de acuerdo a las observaciones formuladas por el interventor, se determine que estas 
no cumplen con las características, condiciones y especificaciones indicadas en los Documentos 
del Proceso, estudios, diseños y demás documentación anexa complementaria. 

21. Publicar oportunamente, en el SECOP II, la información que hace parte del expediente del 
contrato, previa aprobación del interventor, según las guías, manuales y parámetros establecidos 
por Colombia Compra Eficiente.  

22. Presentar a la Entidad Estatal un inventario de las obras ejecutadas, señalando su ubicación 
georreferenciada al sistema de coordenadas que pertenece al nuevo marco Geocéntrico 
Nacional de referencia MAGNA-SIRGAS del IGAC, una vez se terminen las actividades de del 
contrato, acompañada de un registro fotográfico y una descripción de las obras, además de la 
planta de localización del proyecto donde se referencia la localización de los amarres al sistema 
de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, o entregadas por la 
Entidad; cuando no se cuente con una placa certificada por el IGAC o coordenadas aprobadas 



 

 
 

por la interventoría, o entregadas por la entidad, se trabajará con puntos internos de control en 
el tramo a intervenir amarrados a mojones materializados donde se puedan utilizar durante y 
después de la ejecución del proyecto como puntos permanentes de control, ubicados con GPS 
de precisión (se colocan puntos al inicio y al final) del tramo a ejecutar para poder amarrar estos 
puntos al sistema de coordenadas, permitiendo así el ajuste del proyecto. 

23. Mantener al orden del día las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, contra 
todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles daños 
corporales causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar. 

24. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso 
minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014 
compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), además de evitar realizar explotaciones en zonas 
restringidas para la minería de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 705 de 2013. Los 
costos de la implementación del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan 
requerido de una Autorización Temporal, serán por cuenta y riesgo del contratista, así como la 
adecuación y el mantenimiento de las vías industriales utilizadas por el contratista para el 
transporte de los materiales hasta el sitio de la obra. 

25. Obtener, a la finalización de las obras respectivas, una certificación de la Secretaría de Minas 
del Departamento de Antioquia, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por 
concepto de pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto bajo la figura de 
autorización temporal; así como la solicitud del cierre del expediente. 

26. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de las obras objeto de 
seguimiento pos contractual en el formato definido por la Entidad Estatal.  

27. Demostrar la causación de los imprevistos durante la ejecución de la obra, debidamente 
acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidación del 
contrato, circunstancia que deberá estar avalada por el interventor. La Entidad hará los 
descuentos por los imprevistos que no se causen. 

28. Realizar la caracterización de la vía objeto de intervención sobre el tramo y la longitud indicadas 
dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades contratadas, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 412 de 2020 y demás normatividad concordante o 
modificatoria del Ministerio de Transporte. 

29. Permitir que el interventor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades para 
certificar los informes de ejecución. 

30. Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción de la obra sobre los 
pagos de aportes de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios domiciliados en el 
Municipio. 

31. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo 
independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de 
la Ley 2195 de 2022 

32. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, todos 
aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, con el 
fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal. 

33. Las demás establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demás Documentos 
del Proceso. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  



 

 
 

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

Contrato. 
4. Entregar al contratista los Estudios y Diseños para la ejecución de las obras objeto del presente 

proceso y que reposan en la entidad y en el portal SECOP II. 
5. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato.  
6. Prestar toda la colaboración al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de 

conformidad con los términos del contrato. 
7. Autorizar el acceso al sitio de las obras del personal asignado por el Contratista. 
8. Tener en cuenta, para el respectivo análisis, las observaciones y recomendaciones que el 

Contratista le formule en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato. 
9. Exigir, a través del interventor contratado, que la calidad de los bienes y servicios adquiridos 

por la Entidad se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, 
sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas 
técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos 
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 
internacionales suscritos por Colombia. 

10. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 
desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.  

11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y garantías a que hubiere lugar. 

12. Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados y bienes 
suministrados, exigiendo que el Contratista cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad y 
oportunidad ofrecidas y señaladas por la Entidad Estatal. 

13. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y demás obligaciones a su 
cargo. 

14. Verificar, a través del interventor, que el contratista cumpla con los protocolos de bioseguridad 
respectivos. 

15. Efectuar la liquidación del contrato de conformidad con los términos pactados en el contrato y 
en la ley. 

16. Definir el alcance de la ejecución, conjuntamente con el interventor y el Contratista, en cada uno 
de los sitios a intervenir como parte del objeto del contrato. 

17. Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relación contractual y 
se conserven, acorde a lo pactado, las condiciones técnicas, económicas y financieras. 

18. Reconocer los imprevistos que efectivamente se causen y acrediten durante la ejecución del 
contrato de obra, verificados por el interventor. Así mismo, deberá hacer los descuentos 
respectivos por los imprevistos que no se causen al momento del pago final o en la liquidación 
del contrato, según defina la Entidad Estatal. 

19. Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 



 

 
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad frente a cualquier reclamación proveniente 
de terceros que tenga como causa las actuaciones del Contratista, sus subcontratistas o 
dependientes. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada 
de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 24 de las 
“obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes a 1.0 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
5% del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 
Causales:  
 

1. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del 
contrato, constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento y de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, en cualquiera de sus riesgos amparados y entrega de éstos y los demás 
documentos necesarios para el inicio del contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del 
contrato, por cada día de mora. 

 
2. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o 

en plazo, la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, en 
cualquiera de sus riesgos amparados, o actualizar dichas garantías en cualquier otro evento 
que lo amerite, el uno por ciento (1%) del valor del contrato. 

 
3. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar 

los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, el cero punto uno por ciento (0,1%) del 



 

 
 

valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor 
total del mismo. 

 
4. Por suspensión temporal de la obra sin causa justificada o por causas imputables al 

Contratista, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato por cada día de 
mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 

 
5. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes 

de la Interventoría para que se corrijan defectos observados en la obra, el cero punto cero 
cinco por ciento (0,05%) del valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento 
de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por 
parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa 
no atenúa las demás atribuciones del Departamento de Antioquia, establecidas en la Ley. 

 
6. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes 

de la Interventoría para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la 
prevención de accidentes, el cero punto cero cinco por ciento (0.05%) del valor total del 
contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la 
fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos 
por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del 
Departamento de Antioquia, establecidas en la Ley. 

 
7. Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de los grupos 

de obra, según el programa de trabajo e inversiones presentado por el Contratista y 
aprobado por la Interventoría, el dos por ciento (2%) del valor de la obra dejada de ejecutar, 
sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al 
Contratista de la obligación de ejecutar la obra hasta su terminación a satisfacción del 
Departamento. 

 
8. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del 

Residente o demás personal requerido en la obra, o por remplazarlos sin previa autorización 
de la Interventoría, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto 
uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor 
total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligación. 

 
9. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar 

oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, 
por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por ciento 
(0,1%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 

 
10. Por mora o incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la 

señalización preventiva durante la ejecución de la obra, por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito, el cero punto cero uno por ciento (0.01%) del valor total del 
contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. 

 



 

 
 

11. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Departamento de Antioquia, 
el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la 
obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato. 

 
12. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de 

depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la Interventoría, o el no retiro 
oportuno de la obra, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato, sin 
superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 

 
13. Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad industrial e 

higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito, el cero punto cero uno por ciento (0,01%) del valor total del 
contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. 

 
14. Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las 

demás sanciones a las que haya lugar. 
 

15. Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el cero punto uno por ciento (0,1%) del 
valor total del contrato. 

 
16. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los 

documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el 
efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total 
del contrato. En este caso, el Departamento entenderá que el Contratista no tiene voluntad 
para la liquidación de mutuo acuerdo y procederá a la liquidación unilateral. 

 
17. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar la 

información y resultados diarios, dentro del plazo establecido para el efecto, el cero punto 
tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor 
total del mismo. 

 
18. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el cero punto 

uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato. 
 

19. Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con 
base en los salarios presentados en la propuesta, el cero punto uno por ciento (0,1%) del 
valor del contrato por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, 
sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio del 
Trabajo. 

 
20. Por el incumplimiento en la puesta a disposición de maquinaria de obra y equipos, conforme 

a lo ofertado como criterio de calidad, para ejercer las actividades de la obra, multa del cero 
punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato por cada semana de retraso sin 
superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 

 



 

 
 

21. Por el Incumplimiento en la implementación de medidas de manejo ambiental, multa del cero 
punto uno por ciento (0,1%) por cada día de no implementación de las medidas, sin superar 
el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.. 
 

22. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos del cuarenta por 
ciento (40 %), de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada 
día de incumplimiento. 
 

23. Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de 
origen colombiano para el cumplimiento del contrato, en aquellos eventos en que el 
contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al veinte por ciento [20%] del valor total 



 

 
 

del contrato. No obstante, la entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización 
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena 
impuesta se descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hará 
efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Antioquia identificada con NIT 890.900.286-0 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Equivalente al VEINTE 
por ciento (20%) del 
valor total del contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo 

Equivalente al cien por 
ciento (100%) del 
monto que el 
Contratista reciba a 
título de anticipo 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 

personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Equivalente al cinco 
por ciento (5%) del 
valor total del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 

Equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 
valor del contrato 



 

 
 

de Recibo Definitivo 
a satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, 
después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única 
para el amparo de Anticipo y Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el interventor deberá verificar el cumplimiento de esta 
obligación y requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliación 
de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliación de la vigencia 
de la garantía también deberá asumirlos el contratista. 
 
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 



 

 
 

reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Departamento de Antioquia identificada con NIT 890.900.286-0 y el 
Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor Cinco por ciento (5%) del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Departamento de Antioquia identificada con NIT 
890.900.286-0 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 



 

 
 

contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 



 

 
 

ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será en los términos y plazos previstos en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Corredor Autopista - El 
Ramal – Granada; Granada - El Choco – San Carlos en la Subregión Oriente del Departamento de 
Antioquia y el domicilio contractual es Medellín – Antioquia. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 



 

 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en Medellín, el __________ 
 
Por el Departamento,            Por el Contratista, 

 
 
 
SANTIAGO SIERRA LATORRE   MARTHA LUZ ROJAS VASQUEZ 
Secretario de Infraestructura Física   Representante Legal 
Departamento de Antioquia 
 

Proyectó. 
 
 
Santiago Morales Quijano 
Profesional Universitario 

Revisó y aprobó. 
 

 
Juan Esteban Oliver Ortíz 
Director de Asuntos Legales 
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